

SMLOUVA O DÍLO č. 42/2012

uzavřená podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku

I. Smluvní strany

1. Zhotovitel

Ing.NEDOMA, s.r.o.

Postoupky č.208, 767 01 Kroměříž

Zastoupen

ing.Jaroslav Nedoma - jednatel společnosti

IČO:

25516191

DIČ:

CZ25516191

Bankovní spojení:

KB a.s.

Číslo účtu:

8314580227/0100

Ke smluvnímu jednání jsou dále spol. oprávněni: ing.Jaroslav Nedoma

Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 29551

2. Objednatel

Společenství vlastníků domu Rumunská 4051, 4052, 4053, Kroměříž

Sídlo: Kroměříž, Rumunská 4052, PSČ 767 01

Pověřený vlastník: SVORNOST, stavební bytové družstvo, Ztracená 2647, Kroměříž IČO 00156931, zastoupené předsedkyní představenstva ing.Magdou Koukalovou a místopředsedkyní představenstva Vladimírou Supovou

Zástupce ve věcech technických:

Lenka Petrášová

IČO :

28325001

Objednatel si vyhrazuje právo pověřit výkonem technického dozoru stavby třetí osobu

Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl dr.S, vložka 6905

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele toto dílo:

Provedení nové fóliové střechy a výměny sklepních oken bytového domu Rumunská 4051-53, Kroměříž

III. Předmět plnění

Rozsah prací :

Dle cenové nabídky 6.7.2012, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Podklady pro uzavření smlouvy:

1. Cenová nabídka ze dne 6.7.2012.

2. Právní předpisy: a/ Zákon č. 183/2006 Sb.ve znění pozdějších předpisů
b/ Obchodní zákoník č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů
c/ příslušné CSN a ON, platné předpisy PO a BOZP
d/ Občanský zákoník

IV. Čas plnění

Termín zahájení:	10.8.2012
Termín dokončení:	27.9.2012
Celková doba provádění díla:	49 dní

V. Cena díla

Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách dohodly na ceně díla ve výši

759.180,- bez DPH + 14 % DPH 106.285,- = 865.465,- Kč vč. DPH

Cena je konečná a neměnná.

Smluvní cena je stanovena jako cena pevná, která se nebude měnit vlivem změn cen vstupů a vnějších podmínek. Ke změně smluvní ceny dojde pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění oproti předaným podkladům předem písemně odsouhlaseným zástupcem objednatele.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování do plné výše ceny díla.

VI. Platební podmínky

- VI.1. Cena předmětu smlouvy dle části V., této smlouvy ve výši: 865.465,- Kč včetně DPH bude objednatelem hrazena takto:
- bude prováděna měsíční fakturace skutečně provedených prací
 - po předání díla, na základě protokolu a předání a převzetí vystaví zhotovitel do 6-ti dnů konečnou fakturu
- VI.2. Konečná faktura bude vystavena po předání díla bez vad a nedodělků. V případě předání díla s drobnými vadami a nedodělků bude učiněna pozastávka ve výši 10 % z celkové ceny díla vč.DPH až do doby jejich odstranění. Splatnost faktur je 14 dnů od doručení objednateli.
- VI.3. Případné vícepráce budou předem písemně odsouhlasené zástupcem objednatele a uhrazené formou samostatné faktury. Za písemně odsouhlasené vícepráce se považují i vícepráce uvedené ve stavebním deníku a odsouhlasené zástupcem objednatele.

VII. Obchodní podmínky

- VII.1. Zhotovitel je podle ustanovení §2 písm.e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky pro provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- VII.2. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- VII.3. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.
- VII.4. Zhotovitel každý originální účetní doklad opatří informací, že se jedná o projekt IOP a uvede reg.č.projektu CZ.1.06/5.2.00/08325.

VIII. Předání a převzetí díla

- VIII.1. Zhotovitel vyzve objednatele minimálně 5 dnů předem k převzetí dokončeného díla.
- VIII.2. Na provedené dílo bude vystaven předávací protokol s uvedením záruční doby
Nedílnou součástí předávacího protokolu budou: a/ soupis případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění
b/ atesty a prohlášení o shodě na veškerý zabudovaný materiál a výrobky
c/ doklad o zneškodnění odpadů vzniklých při provádění díla
- VIII.3. S předáním díla bude zhotovitelem předáno objednateli staveniště – zbavené všech nečistot a odpadů, veřejné prostranství kolem domu bude uhrabáno, případně zatravněno, poškozené chodníky uvedeny do původního stavu

IX. Záruky a podmínky reklamace

- IX.1 Zhotovitel poskytuje záruku v délce 72 měsíců od předání díla.
- IX.2 Zhotovitel neručí za mechanické poškození díla ani za poškození díla způsobené objednatelem nebo třetí osobou, nezávisle na zhotoviteli.
- IX.3 Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení oprávněné reklamace.
V případě vad díla, které svojí povahou znemožní nebo ztíží užívání díla /havárie/, nastoupí zhotovitel k odstranění vad neprodleně, nejpozději však do 24 hodin.
- IX.4. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající datem doručení oprávněné písemné reklamace a končící dnem odstranění vady.

X. Majetkové sankce

- X.1. V případě nedodržení smluvně dohodnutého termínu dokončení díla z viny zhotovitele bude vůči němu uplatněna srážka ze smluvně dohodnuté ceny díla ve výši 1.500,- Kč za každý den prodlení.
Zhotovitel není v prodlení po dobu po kterou nemůže plnit svůj závazek v důsledku vyšší moci /válna, požár, klimatické podmínky apod./ Ve výše uvedených případech jsou smluvní strany povinny projednat příčiny a dodatkem ke smlouvě upravit termíny plnění díla.
- X.2. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.
- X.3. V případě nedodržení termínu odstranění vad řádně a oprávněně reklamovaných v záruční době zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení
- X.4. V případě, že zhotovitel neodstraní řádně a oprávněně reklamovanou závadu ani po písemné urgenci objednatele, je objednatel oprávněn zajistit odstranění reklamované vady jinou firmou na náklady zhotovitele, aniž by záruční doba na dílo, poskytovaná zhotovitelem pozbyla platnosti.
- X.5. Objednatel se zavazuje k úhradě faktury nejpozději do termínu uvedeného na faktuře. V případě prodlení je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky uvedené na faktuře za každý den prodlení.

XI. Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

- XI.1. Objednatel před zahájením prací zajistí:
- předání staveniště
 - staveniště musí být vyklizeno a způsobilé k řádnému provádění prací
 - objednatel označí odběrná místa el. energie a vody, zhotovitel zajistí vlastní měření spotřebovaných energií, pokud se smluvní strany při předání staveniště zápisem ve stavebním deníku nedohodnou jinak. Vyúčtování energií proběhne po dokončení díla a zapsání konečných stavů měřidel dle skutečných spotřeb na pokladně družstva.
- XI.2. Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště ve vztahu k obydlí domu

- XI.3. Zhotovitel zajistí po demontáži balkonů balkónové dveře takovým způsobem, aby nemohly jít otevřít, a to do doby kolaudace stavby.
- XI.4. Zhotovitel povede řádně stavební deník od zahájení prací po předání díla. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při vedení stavebního deníku potřebnou součinnost. Zejména je na vyzvání zhotovitele povinen uvést ve stavebním deníku svoje stanovisko, nebo souhlas s uvedeným zápisem a potvrdit ho svým podpisem.
- XI.5. Objednatel zajistí volný vstup pro pracovníky dodavatelské firmy
- XI.6. Uložení demontovaného materiálu na vyhrazené místo a odvoz na skládku zajistí zhotovitel.
- XI.7. Zhotovitel je povinný poskytnout objednateli podklady pro zpracování monitorovacích zpráv.

XII. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní přecházejí na objednatele dnem předání a převzetí díla, uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí díla.

XIII. Podmínky BOZ a PO

- XIII.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a ekologické předpisy na pracovišti objednatele.
- XIII.2. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu § 133 odst. 1, písmeno d) zákoníku práce.
- XIII.3. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe i své pracovníky osobními pracovními pomůckami podle profesí a činností a rizik na pracovištích objednatele. Objednatel seznámí zhotovitele s požadavky BOZ, PO, hygieny atd. obsažené v projektu stavby, v dodavatelské dokumentaci při souběhu stavebních prací, s pracemi za provozu s možnými místy a zdroji, s riziky stavební činnosti, se specifickými podmínkami investora a s případnými dalšími požadavky, nezbytnými k ochraně a zdraví majetku .
- XIII.4. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
- XIII.5. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele vedly k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob.
- XIII.6 .Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
- XIII.7. Zhotovitel si je vědom, že podle zákona č.509/1991 Sb. § 421, odst. 1., odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při použití závazku použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
- XIII.8. V případě úrazu pracovníka zhotovitele bude postupováno podle ustanovení Nařízení vlády č. 494/2001 Sb.

XIV. Závěrečná ustanovení

- XIV.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s platnými předpisy dle projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení
- XIV.2. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody způsobené v souvislosti s jeho činností a je povinen je na vlastní náklady neprodleně odstranit
- XIV.3 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Svoji činnost přizpůsobí požadavkům objednatele a pokynům odpovědného zástupce objednatele.
- XIV.4 Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
- XIV.5 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky. Návrh dodatku může podat kterákoliv ze smluvních stran.


- XIV.6 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel, dva si ponechá zhotovitel.
- XIV.7 Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- XIV.8 Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je jim jasný a srozumitelný a představuje projev jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Datum 10. 08. 2012


SVORNOST
stavební bytové družstvo
767 01 KROMĚŘÍŽ

ing. Koubalová

Za objednatele



Datum 8. 8. 2012



Za zhotovitele



Ing. NEDOMA, s.r.o.
stavební, projektová a obchodní firma
767 01 Kroměříž, Soudní 1301
tel./fax 573 345 400 -2-
IČO 25516191; DIČ CZ25516191

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Povlaková krytina střechy	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Regenerace byt. domu Rumunská 4051-53, KM	SKP :
Projektant :	Ing. Jindřich Turek	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	SVORNOST, SBD Kroměříž Ztracená ul.	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo : 66
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
R	Montáž celkem	20 000	Oborová přírážka
N	HSV celkem	16 542	Přesun stavebních kapacit
ZRN	PSV celkem	572 570	Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	609 112	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		1 850	Kompletační činnost (IČD)
RN II. a III. hlavy		610 962	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		626 190	VRN celkem
			15 228

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Nedoma Datum : 8.8.2012 Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis : 
	Ing. NEDOMA, s.r.o. <i>stavební, projekční a obchodní firma</i> 767 01 Kroměříž, Soudní 1301 tel./fax 573 345 400 -1- IČO 25516191; DIČ CZ25516191	stavební bytové družstvo 767 01 KROMĚŘÍŽ

Základ pro DPH	14,0 % činí :	626 190 Kč
DPH	14,0 % činí :	87 667 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CELNA ZA OBJEKT CELKEM		713 857 Kč

Poznámka :

Stavba :	Regenerace byt. domu Rumunská 4051-53, KM	Rozpočet :	
Objekt :	Povlaková krytina střechy	Oprava povlakové krytiny střechy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

62	Upravy povrchů vnější	2 990	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	5 558	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	5 540	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	2 455	0	0	0	0
712	Živičné krytiny	0	251 513	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	170 886	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	34 087	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	81 607	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	29 237	0	0	0
783	Nátěry	0	5 239	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	20 000	1 850
CELKEM OBJEKT		16 542	572 570	0	20 000	1 850

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	589 112	0
Oborová přírážka	0	0,0	589 112	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	589 112	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	589 112	0
Zařízení staveniště	0	2,5	609 112	15 228
Provoz investora	0	0,0	609 112	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	609 112	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	609 112	0
Zařízení staveniště	0	0,0	609 112	0
CELKEM VRN				15 228

Položkový rozpočet

Stavba :	Regenerace byt. domu Rumunská 4051-53, KM	Rozpočet:
Objekt :	Povlaková krytina střechy	Oprava povlakové krytiny střechy

Díl:	Objekt:	Popis	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
5	622421489RU5	Úprava zateplení štítů ve styku s novou povlak. krytinou ve výškové úrovni střechy - +11,55m	m	24,44	122,30	2 989,50
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				2 989,50
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
6	632921416R00	Stáv.dlažba z dlaždic beton.na podložky ze stf.folie 300/300 zpětná montáž	m2	22,50	155,00	3 487,50
7	632921419R00	Demontáž stávajících dlaždic střechy	m2	22,50	92,00	2 070,00
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				5 557,50
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
9	952901411R00	Vyčištění ostatních ploch střechy po dokončení prací	m2	622,44	8,90	5 539,72
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 539,72
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,58	440,00	2 455,20
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 455,20
Díl: 712		Živičné krytiny				
14	712461703R00	Povlaková krytina plochých střeš folii montáž	m2	622,44	148,00	92 121,12
15	712491171R00	Povlaková krytina střeš do 30°, podklad. textilie montáž	m2	622,44	15,50	9 647,82
16	712990814RT3	Očištění stávajícího povrchu střechy	m2	622,44	8,90	5 539,72
17	R-pol.č.1	Lemování folie na svislých plochách kolem výlezů, bet.bloků, základů, ventilace apod.	m2	41,25	184,00	7 590,00
18	28322103.A	Fólie Fatrafol 810 střešní dodávka včetně doplnků, přelepení spojů apod.	m2	715,81	149,00	106 655,69
19	69366055	Geotextilie podkladní 300 g/m2 dodávka	m2	715,81	25,60	18 324,74
20	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	2 398,83	4,85	11 634,33
Celkem za		712 Živičné krytiny				251 513,41
Díl: 713		Izolace tepelné				
21	713141111R00	Izolace tepelná střeš kotvená, 2vrstvá	m2	622,44	58,80	36 599,47
22	R-pol.č.2	Nový střešní vtok PP DN125 dodávka+montáž, včet.demontáže stávajících P5	kus	3,00	2 360,00	7 080,00
23	28375959.A	Deska polystyr. EPS S tl.140 mm včetně doplňku, klínů, spoj.prvků apod.	m2	653,56	189,00	123 522,84
24	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 637,18	2,25	3 683,66
Celkem za		713 Izolace tepelné				170 885,97
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
1	762332131	Tesařské kce vázané do pl.200cm	bm	132,00	148,60	19 615,20
2	76239500	Spojovací prostředky	m3	1,59	1 149,00	1 826,91
3	nc	Řezivo SM/JD 120/140mm vč.impregnace	m3	1,59	6 550,00	10 414,50
4	99876-620103	přesun hmot pro tesařské kce	%	318,63	7,00	2 230,41
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				34 087,02
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
26	764530430R00	Oplechování atiky Poplast.plech, rš 400 mm	m	132,00	485,00	64 020,00
27	R-pol.č.3	Ukončení hydroizolace krycí úhel. lištou poplast. kolem výlezů, bloků, základů plech. rš.150mm	m	55,13	146,00	8 048,98
28	R-pol.č.4	Ukončení hydroizolace lemovací Poplast.lištou rš.100mm	m	55,13	134,80	7 431,52
29	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	795,03	2,65	2 106,83
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				81 607,33
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
30	R-pol.č.5	Nové zateplené poklapy střešních výlezů 1100/900mm, včet.demontáže stávajících	kus	3,00	9 550,00	28 650,00
31	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	286,52	2,05	587,37
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				29 237,37
Díl: 783		Nátěry				
32	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email VZT, výlezů, apod.	m2	22,20	142,00	3 152,40
33	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	22,20	53,00	1 176,60
34	783902811R00	Odstranění nátěrů	m2	22,20	41,00	910,20
Celkem za		783 Nátěry				5 239,20
Díl: M21		Elektromontáže				
35	M21.1	Demontáž stávajících hromosvodů střechy	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
36	M21.2	Dodávka+montáž stávajících hromosvodů střechy	soubor	1,00	16 000,00	16 000,00
37	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci revizi	soubor	1,00	1 850,00	1 850,00

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Regenerace byt. domu Rumunská 4051-53, KM</i>	Rozpočet:
Objekt :	<i>Povlaková krytina střechy</i>	<i>Oprava povlakové krytiny střechy</i>



<i>Číslo položky</i>	<i>Název položky</i>	<i>Množství</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Cena za jednotku</i>	<i>Celková cena</i>
<i>1</i>	<i>M21 Elektromontáže</i>				<i>21 850,00</i>
<i>Celkem za</i>	<i>M21 Elektromontáže</i>				<i>21 850,00</i>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1	Zateplení podélných fasád bytového domu	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
8	Rumunská č.p.4051-4053 Kroměříž	
Projektant :	Pikaz Kroměříž spol.s.r.o., Oskol 3183	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	SVORNOST, SBD KROMĚŘÍŽ, ZTRACEN	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
		0
		0
		8

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
R	Montáž celkem	0	Oborová přírážka
N	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit
	PSV celkem	127 998	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		127 998	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy		127 998	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		132 990	VRN celkem
			3 712
			0
			0
			0
			1 280
			0
			4 992

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing.Nedoma Datum : 8.8.2012 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	<p>Ing. NEDOMA, s.r.o. <i>stavební, projekční a obchodní firma</i> 767 01 Kroměříž, Soudní 1301 tel./fax 573 345 400 -1- IČO 25516191; DIČ C225516191</p> 	 <p>SVORNOST <i>stavební bytové družstvo</i> 767 01 KROMĚŘÍŽ</p>

Základ pro DPH	14,0 % činí :	132 990 Kč
DPH	14,0 % činí :	18 619 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		151 609 Kč

Poznámka :

Stavba :	8 Rumunská č.p.4051-4053 Kroměříž	Rozpočet :	
Objekt :	1 Zateplení podélných fasád bytového domu	Zateplení fasády bytového domu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

769	Otvorové prvky z plastu	0	127 998	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	127 998	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	127 998	0
Oborová přírážka	0	0,0	127 998	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	127 998	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	127 998	0
Zařízení staveniště	0	2,9	127 998	3 712
Provoz investora	0	0,0	127 998	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	127 998	1 280
Rezerva rozpočtu	0	0,0	127 998	0
CELKEM VRN				4 992

Položkový rozpočet

Stavba :	8 Rumunská č.p.4051-4053 Kroměříž	Rozpočet:
Objekt :	1 Zateplení podélných fasád bytového domu	Zateplení fasády bytového domu

Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
61	R-pol.č.08	Dodávka+montáž plast.okna 900/600 u=1,2 , bílé P3 - pevně zasklené	kus	27,00	2 150,00	58 050,00
62	R-pol.č.09	Dodávka+montáž plast.okna 900/600 u=1,2 , bílé P4 sklápěcí	kus	27,00	2 500,00	67 500,00
63	998766206R00	Přesun hmot pro plastové výrobky , výšky do 12 m	%	1 255,51	1,95	2 448,24
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				127 998,24