

SMLOUVA O DÍLO č. 43/2012

uzavřená podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku

I. Smluvní strany

1. Zhotovitel

Ing.NEDOMA, s.r.o.

Postoupky č.208, 767 01 Kroměříž

Zastoupen

ing.Jaroslav Nedoma - jednatel společnosti

IČO:

25516191

DIČ:

CZ25516191

Bankovní spojení:

KB a.s.

Číslo účtu:

8314580227/0100

Ke smluvnímu jednání jsou dále spol. oprávněni: ing.Jaroslav Nedoma

Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 29551

2. Objednatel

Společenství vlastníků domu Albertova 4058, 4059, Kroměříž

Sídlo: Kroměříž, Albertova 4059, PSČ 767 01

Pověřený vlastník: SVORNOST, stavební bytové družstvo, Ztracená 2647, Kroměříž IČO 00156931, zastoupené předsedkyní představenstva ing.Magdou Koukalovou a místopředsedkyní představenstva Vladimírou Supovou

Zástupce ve věcech technických:

Lenka Petrášová

IČO:

28276540

Objednatel si vyhrazuje právo pověřit výkonem technického dozoru stavby třetí osobu

Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl dr.S, vložka 6207

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele toto dílo:

Náhrada stávajících balkonů přistavěnými betonovými lodžiiemi bez základů a zateplení podélných stěn bytového domu Albertova 4058-59, Kroměříž

III. Předmět plnění

Rozsah prací:

Dle cenové nabídky ze dne 6.7.2012, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Podklady pro uzavření smlouvy:

1. Cenová nabídka ze dne 6.7.2012.
2. Právní předpisy: a/ Zákon č. 183/2006 Sb.ve znění pozdějších předpisů
b/ Obchodní zákoník č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů
c/ příslušné CSN a ON, platné předpisy PO a BOZP
d/ Občanský zákoník

IV. Čas plnění

Termín zahájení:	20.8.2012
Termín dokončení:	31.10.2012
Celková doba provádění prací:	73 dní

V. Cena díla

Smluvní strany se v souladu se zákonem čí. 526/1990 Sb. o cenách dohodly na ceně díla ve výši

1.709.097,- bez DPH + 14 % DPH 239.274,- = 1.948.371,- Kč vč. DPH

Cena je konečná a neměnná.

Smluvní cena je stanovena jako cena pevná, která se nebude měnit vlivem změn cen vstupů a vnějších podmínek. Ke změně smluvní ceny dojde pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění oproti předaným podkladům předem písemně odsouhlaseným zástupcem objednatele.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování do plné výše ceny díla.

VI. Platební podmínky

- VI.1. Cena předmětu smlouvy dle části V., této smlouvy ve výši: 1.948.371,- Kč včetně DPH bude objednatelem hrazena takto:
- bude prováděna měsíční fakturace skutečně provedených prací
 - po předání díla, na základě protokolu a předání a převzetí vystaví zhotovitel do 6-ti dnů konečnou fakturu
- VI.2. Konečná faktura bude vystavena po předání díla. V případě předání díla s drobnými vadami a nedodělkami bude učiněna pozastávka ve výši 10 % z celkové ceny díla vč.DPH až do doby jejich odstranění. Splatnost faktur je 14 dnů od doručení objednateli.
- VI.3. Případné vícepráce budou předem písemně odsouhlasené zástupcem objednatele a uhrazené formou samostatné faktury. Za písemně odsouhlasené vícepráce se považují i vícepráce uvedené ve stavebním deníku a odsouhlasené zástupcem objednatele.

VII. Obchodní podmínky

- VII.1. Zhotovitel je podle ustanovení §2 písm.e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky pro provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- VII.2. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- VII.3. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.
- VII.4. Zhotovitel každý originální účetní doklad opatří informací, že se jedná o projekt IOP a uvede reg.č.projektu CZ.1.06/5.2.00/08323.

VIII. Předání a převzetí díla

- VIII.1. Zhotovitel vyzve objednatele minimálně 5 dnů předem k převzetí dokončeného díla.
- VIII.2. Na provedené dílo bude vystaven předávací protokol s uvedením záruční doby
Nedílnou součástí předávacího protokolu budou: a/ soupis případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění
b/ atesty a prohlášení o shodě na veškerý zabudovaný materiál a výrobky
c/ doklad o zneškodnění odpadů vzniklých při provádění díla
- VIII.3. S předáním díla bude zhotovitelem předáno objednateli staveniště – zbavené všech nečistot a odpadů, veřejné prostranství kolem domu bude uhrabáno, případně zatravněno, poškozené chodníky uvedeny do původního stavu

IX. Záruky a podmínky reklamace

- IX.1 Zhotovitel poskytuje záruku v délce 96 měsíců od předání díla.
- IX.2 Zhotovitel neručí za mechanické poškození díla ani za poškození díla způsobené objednatelem nebo třetí osobou, nezávisle na zhotoviteli.
- IX.3 Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení oprávněné reklamace.
V případě vad díla, které svojí povahou znemožní nebo ztíží užívání díla /havárie/, nastoupí zhotovitel k odstranění vad neprodleně, nejpozději však do 24 hodin.
- IX.4. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající datem doručení oprávněné písemné reklamace a končící dnem odstranění vady.

X. Majetkové sankce

- X.1. V případě nedodržení smluvně dohodnutého termínu dokončení díla z viny zhotovitele bude vůči němu uplatněna srážka ze smluvně dohodnuté ceny díla ve výši 7.000,- Kč za každý den prodlení.
Zhotovitel není v prodlení po dobu po kterou nemůže plnit svůj závazek v důsledku vyšší moci /válka, požár, klimatické podmínky apod./ Ve výše uvedených případech jsou smluvní strany povinny projednat příčiny a dodatkem ke smlouvě upravit termíny plnění díla.
- X.2. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.
- X.3. V případě nedodržení termínu odstranění vad řádně a oprávněně reklamovaných v záruční době zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení
- X.4. V případě, že zhotovitel neodstraní řádně a oprávněně reklamovanou závadu ani po písemné urgenci objednatele, je objednatel oprávněn zajistit odstranění reklamované vady jinou firmou na náklady zhotovitele, aniž by záruční doba na dílo, poskytovaná zhotovitelem pozbyla platnosti.
- X.5. Objednatel se zavazuje k úhradě faktury nejpozději do termínu uvedeného na faktuře. V případě prodlení je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky uvedené na faktuře za každý den prodlení.

XI. Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

- XI.1. Objednatel před zahájením prací zajistí:
- předání staveniště
 - staveniště musí být vyklizeno a způsobilé k řádnému provádění prací
 - objednatel označí odběrná místa el. energie a vody, zhotovitel zajistí vlastní měření spotřebovaných energií, pokud se smluvní strany při předání staveniště zápisem ve stavebním deníku nedohodnou jinak. Vyúčtování energií proběhne po dokončení díla a zapsání konečných stavů měřidel dle skutečných spotřeb na pokladně družstva.
- XI.2. Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště ve vztahu k obydlému domu

- XI.3. Zhotovitel zajistí po demontáži balkonů balkónové dveře takovým způsobem, aby nemohly jít otevřít, a to do doby kolaudace stavby.
- XI.4. Zhotovitel povede řádně stavební deník od zahájení prací po předání díla. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při vedení stavebního deníku potřebnou součinnost. Zejména je na vyzvání zhotovitele povinen uvést ve stavebním deníku svoje stanovisko, nebo souhlas s uvedeným zápisem a potvrdit ho svým podpisem.
- XI.5. Objednatel zajistí volný vstup pro pracovníky dodavatelské firmy
- XI.6. Uložení demontovaného materiálu na vyhrazené místo a odvoz na skládku zajistí zhotovitel.
- XI.7. Zhotovitel je povinný poskytnout objednateli podklady pro zpracování monitorovacích zpráv.

XII. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní přecházejí na objednatele dnem předání a převzetí díla, uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí díla.

XIII. Podmínky BOZ a PO

- XIII.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a ekologické předpisy na pracovišti objednatele.
- XIII.2. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu § 133 odst. 1, písmeno d zákoníku práce.
- XIII.3. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe i své pracovníky osobními pracovními pomůckami podle profesí a činnosti a rizik na pracovištích objednatele. Objednatel seznámí zhotovitele s požadavky BOZ, PO, hygieny atd. obsažené v projektu stavby, v dodavatelské dokumentaci při souběhu stavebních prací, s pracemi za provozu s možnými místy a zdroji, s riziky stavební činnosti, se specifickými podmínkami investora a s případnými dalšími požadavky, nezbytnými k ochraně a zdraví majetku .
- XIII.4. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
- XIII.5. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele vedly k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob.
- XIII.6 .Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
- XIII.7. Zhotovitel si je vědom, že podle zákona č.509/1991 Sb. § 421, odst. 1., odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při použití závazku použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
- XIII.8. V případě úrazu pracovníka zhotovitele bude postupováno podle ustanovení Nařízení vlády č. 494/2001 Sb.


XIV. Závěrečná ustanovení

- XIV.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s platnými předpisy dle projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení
- XIV.2. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody způsobené v souvislosti s jeho činností a je povinen je na vlastní náklady neprodleně odstranit
- XIV.3 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Svoji činnost přizpůsobí požadavkům objednatele a pokynům odpovědného zástupce objednatele.
- XIV.4 Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
- XIV.5 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky. Návrh dodatku může podat kterákoliv ze smluvních stran.

- XIV.6 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel, dva si ponechá zhotovitel.
- XIV.7 Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- XIV.8 Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je jim jasný a srozumitelný a představuje projev jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.


Datum 10. 08. 2012

INVESTICE
stavební bytové družstvo
767 01 KROMĚŘÍŽ



Za objednatele



Datum 8. 8. 2012



Za zhotovitele

Ing. NEDOMA, s.r.o.
stavební, projektční a obchodní firma
767 01 Kroměříž, Soudní 1301
tel./fax 573 345 400 -2-
IČO 25516191; DIČ CZ25516191

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
10 680	Albertova 4058-59, Kroměříž		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	náhrada záves. balkonů za lodžie		
Projektant :	PIKAZ KROMĚŘÍŽ, s.r.o.	Počet měrných jednotek :	
		0	
Objednatel :	SVORNOST, stavební bytové družstvo	Náklady na MJ :	
		0	
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu	ing. Jan Brabec	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Zřízení staveniště
			25 079
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	799 840	
N	PSV celkem	64 953	
ZRN	celkem	864 793	
HZS		0	
RN II. a III. hlavy		864 793	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		889 872	0
			VRN celkem
			25 079
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum : 8. 8. 2012	Datum :	
	Podpis :	Podpis :	
	<p>Ing. NEDOMA, s.r.o. stavební, projekční a obchodní firma 767 01 Kroměříž, Soudní 1301 tel./fax 573 345 400 -1- IČO 25516191; DIČ CZ25516191</p> 	 <p>SVORNOST stavební bytové družstvo 767 01 KROMĚŘÍŽ</p>	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	14 % činí :	889 872 Kč	
DPH	14 % činí :	124 582 Kč	
Základ pro DPH	19 % činí :	0 Kč	
DPH	19 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 014 455 Kč	

Poznámka :

Stavba :	<i>náhrada závěs.balkonů za lodžie</i>
Objekt :	<i>Albertova 4058-59, Kroměříž</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
38 Kompletní konstrukce	672 870	0	0	0	0
5 Komunikace	4 656	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	81 424	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	22 400	0	0	0	0
99 Přesun hmot	18 490	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	22 774	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	42 179	0	0	0
CELKEM OBJEKT	799 840	64 953	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	%	Základna	Kč
Zřízení staveniště	2,9	864 793	25 079
CELKEM VRN			25 079

Položkový rozpočet

Stavba :	náhrada závěs.balkonů za lodžie
Objekt :	Albertova 4058-59, Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 38		Kompletní konstrukce				
1	nabídková cena	dodávka +montáž představených lodžii	kus	16,00	29500,00	472 000,00
2	nabídková cena	kotvení nových lodžii	kus	16,00	854,40	13 670,40
3	nabídková cena	dodávka +montáž zábradlí lodžii	kus	16,00	11700,00	187 200,00
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce				672 870,40
Díl: 5		Komunikace				
4	nabídková cena	provizorní komunikace pro jeřáb	m2	105,81	44,00	4 655,64
	Celkem za	5 Komunikace				4 655,64
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
5	62247-1318.S8	nátěry nových lodžii fasád.barvou hmota silikátová (bílá barva)	m2	462,72	151,00	69 870,72
6	622491291R00	Plech.venk.lišty-dilatace mezi VKZS a prvky lodžii K3	m	24,05	77,00	1 851,47
7	625981116R00	Úprava stáv.zatepl.štitů odřezáním+zpět.zapravením ve styku s novými lodžiiemi	m	21,56	450,00	9 702,00
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				81 424,19
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
8	94994-2101.00	nájem za jeřáb	hod	32,00	700,00	22 400,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				22 400,00
Díl: 99		Přesun hmot				
9	99928-1111.00	přesun hmot pro rekonstrukce	t	52,09	355,00	18 490,49
	Celkem za	99 Přesun hmot				18 490,49
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
10	764211455R00	Krytina Poplast.plech nových lodžii včet.podkladu lepenkou A330/H K5	m2	32,20	689,00	22 185,80
11	99876-4202R00	přesun hmot pro klempířské kce do 12m	%	22 185,80	2,65	587,92
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				22 773,72
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
12	767238317R00	Demontáž stávajících zábradlí balkonů včet.odřezání balk.žb desek	kus	16,00	1 196,00	19 136,00
13	767238326R00	Demontáž zastřešení stávaj.balkonů	kus	4,00	429,00	1 716,00
14	nabídková cena	Odvoz a likvidace demont.balkonů na skládku včet.demont.zastřeš.balkonů (4 kusy)	kus	16,00	1 280,00	20 480,00
15	99876-7202R00	přesun hmot pro konstrukce zámečnické do 12m	%	41 332,00	2,05	847,31
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				42 179,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1	Zateplení fasád bytového domu	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
81	Regenerace bytového domu Albertova 4058-4059	
Projektant :	Pikaz Kroměříž spol.s.r.o., Oskol 3183	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	SVORNOST, SBD KROMĚŘÍŽ, ZTRACEN	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo : 81
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	Montáž celkem 9 200	Oborová přírážka 0
R	HSV celkem 727 653	Přesun stavebních kapacit 0
N	PSV celkem 58 117	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem 794 971	Zařízení staveniště 23 054
		Provoz investora 0
	HZS 1 200	Kompletační činnost (IČD) 0
	RN II. a III. hlavy 796 171	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 819 225	VRN celkem 23 054
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Nedoma Datum : 8.8.2012 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	Ing. NEDOMA, s.r.o. <i>stavební, projekční a obchodní firma</i> 767 01 Kroměříž, Soudní 1301 tel./fax 573 345 400 -1- IČO 25516191; DIČ CZ25516191	 SVORNOST stavební bytové družstvo 767 01 KROMĚŘÍŽ
Základ pro DPH	14,0 % činí :	819 225 Kč
DPH	14,0 % činí :	114 692 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		933 917 Kč

Poznámka :

Stavba :	81 Regenerace bytového domu Albertova 4058-4059	Rozpočet :	Zateplení podélných fasád
Objekt :	1 Zateplení fasád bytového domu		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

62	Upravy povrchů vnější	669 696	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	24 880	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	33 077	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	51 913	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	6 205	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	9 200	1 200
CELKEM OBJEKT		727 653	58 117	0	9 200	1 200

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	785 771	0
Oborová přírážka	0	0,0	785 771	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	785 771	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	785 771	0
Zařízení staveniště	0	2,9	794 971	23 054
Provoz investora	0	0,0	794 971	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	794 971	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	794 971	0
CELKEM VRN				23 054

Položkový rozpočet

Stavba :	81 Regenerace bytového domu Albertova 4058-4059	Rozpočet:
Objekt :	1 Zateplení fasád bytového domu	Zateplení podélných fasád

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				
1	620991121R00 Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	234,70	18,00	4 224,51
2	622211114R00 Čištění fasády tlakovou vodou	m2	708,41	25,00	17 710,28
3	622421302R00 Vylepení meziokenních pilířků polystyren.tl.do 4cm	m2	148,80	320,00	47 616,00
4	622421385R00 Zatepl.kontakt.certifik.syst.EPS 70 F tl. 20 mm přiteplení u štítů č.silik.omítk.kod SVT 137	m2	13,57	720,00	9 770,04
5	622421387R00 Zatepl.kontakt.certifik.syst.EPS 70 F tl. 30 mm proved.nadpraží+ostění vč.silik.omítk.kod SVT 137	m2	101,87	690,00	70 290,99
6	622421397R00 Zatepl.kontakt.certifik.syst.EPS 70 F tl. 120 mm proved.zatepl.podél.fas.vč.silik.omítk.kod SVT 137	m2	516,01	890,00	459 250,50
7	622421407R00 Zatepl.kontakt.certifik.syst.Styrodur tl. 120 mm proved.zatepl.syst.vč.silik.omítk.kod SVT 137	m2	15,89	955,00	15 170,18
8	622421603R00 Zatepl.pod parapety EPS tl.50mm polystyren,stěrka+sítko , kod SVT 137	m2	35,15	390,00	13 710,06
9	627991033R00 Zčišťovací okenní lišta	m	461,30	49,00	22 603,70
10	R-pol.č.01 Odřezání stávaj.přesahů zatepl.štítů	m2	27,14	105,00	2 849,61
11	R-pol.č.02 Naložení,odvoz a likvidace odpadního materiálu ze zateplení	kompl.	1,00	6 500,00	6 500,00
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější					669 695,87
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
19	953761114R00 Osazení a dodávka novodur tr.průměru 100mm pod ozn.P1	kus	80,00	125,00	10 000,00
20	953761116R00 Osazení a dodávka novodur tr.průměru 150mm pod ozn.P2	kus	96,00	155,00	14 880,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					24 880,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
22	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	57,03	580,00	33 077,34
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot					33 077,34
Díl: 764	Konstrukce klempířské				
23	764410250R01 Oplechování parapetů Poplast., rš 330 mm K1 , K2	m	108,80	440,00	47 872,00
24	764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	189,40	15,00	2 841,00
25	998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	452,75	2,65	1 199,79
Celkem za 764 Konstrukce klempířské					51 912,79
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				
26	767811124R00 Demontáž větracích mřížek	kus	64,00	25,00	1 600,00
27	R-pol.č.03 Dodávka+montáž větracích mřížek P1 průměr 100mm plastové	kus	32,00	70,00	2 240,00
28	R-pol.č.04 Dodávka+montáž větracích mřížek P2 průměr 150mm plastové	kus	32,00	70,00	2 240,00
29	998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	60,82	2,05	124,68
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické					6 204,68
Díl: M21	Elektromontáže				
30	R-pol.č.05 Demontáž hromosvodů	kompl.	4,00	300,00	1 200,00
31	R-pol.č.06 Dodávka+montáž hromosvodů	kompl.	4,00	2 000,00	8 000,00
32	904 R00 Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci revize hromosvodů	hod	4,00	300,00	1 200,00
Celkem za M21 Elektromontáže					10 400,00